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Выполнение проектных работ на площадки для выгула собак по адресу : г.Москва, ЮЗАО ул

Херсонская д 33 и Арх. Власова 19 к. 5

формат А3

1

формат А3

11

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание

СПОЗУ Схема планировочной организации земельного участка

Обозначения Наименование Примечание

            Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Ссылочные документы

ГОСТ 21.508-93

ФАП №262

«Правила выполнения рабочей документации генеральных планов

«Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным 
для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских 

 предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов»

воздушных судов».

Распоряжение Мэра Москвы «Положение о едином порядке предпроектной и проектной 
подготовки строительства в г. Москве».

СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги

СП 48.13330.2011 Организация строительства

Ведомость спецификаций

Лист Наименование Примечание

Ведомость согласований

Наименование Согласование

организации
Где находится
согласованиеНомер Дата

от 11.04.2000 №378-РМ

Настоящая рабочая документация разработана в соответствии с новым утвержденным перечнем национальных
стандартов и сводов правил , согласованных постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 №1521 (в редакции
постановления Правительства РФ от 29.09.2015 №1303), градостроительным планом земельногоучастка , заданием на
проектирование, градостроительным регламентом , техническими регламентами , в том числе устанавливающими
требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий ,
строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий , и с соблюдением технических
условий,
Рабочая документация предусматривает мероприятия , обеспечивающие конструктивную надежность ,

взрыво-пожарную и пожарную безопасность объекта , защиту населения и устойчивую работу объекта в чрезвычайных
ситуациях, защиту окружающей природной среды при его эксплуатации и отвечает требованиям градостроительного
кодекса российской федерации .

Главный инженер проекта Мин

                                              Общие указания
       

Прилагаемые документы

АПОТ-ВОР Ведомость объемов работ

Общие данные

Лист Наименование

5

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

4

3

Общие данные1

2 Ситуационный план (М 1:2000) Устройство площадки для собак ул.  Херсонская д.33 

Генеральный план (М 1:500) Устройство площадки для собак ул.  Херсонская д.33 

Ситуационный план (М 1:2000) Устройство площадки для собак ул. Архитектора Власова, 19 корпус 5 

Генеральный план (М 1:500) Устройство площадки для собак ул. Архитектора Власова, 19 корпус 5 
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Ситуационный план (М 1:2000)

Устройство площадки для собак ул .

Херсонская д.33

Условные обозначения Выполнение проектных работ на площадки для выгула собак по адресу : г.Москва, ЮЗАО ул

Херсонская д 33 и Арх. Власова 19 к. 5

Местоположение объекта проектирования
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Генеральный план (М 1:500)

Устройство площадки для собак ул .

Херсонская д.33

Выполнение проектных работ на площадки для выгула собак по адресу : г.Москва, ЮЗАО ул

Херсонская д 33 и Арх. Власова 19 к. 5

Генеральный план (М 1:500) 

Условные обозначения:

Существующие здания и сооружения

Существующее\сохраняемое твердое покрытие проездов (асфальт)

Существующее\сохраняемое твердое покрытие тротуаров, дорожек и площадок

Существующее\сохраняемое озеленение

Проектируемое ограждение площадки для выгула собак

Проектируемое покрытие площадки для выгула собак

3

Номер позиции по ведомости МАФ

Поз.

1

Примечание
Тип

кон-

ции

Площадь покрытияНаименование

Ведомость тротуаров, дорожек и площадок

12 314,0

кв.м.
Проектируемое покрытие из песчано-гравийной смеси

52,0

м. пог.

Проектируемый дорожны бортовой камень 100х30х15,

длинна м.пог.

Проектируемое покрытие из ПГС

Щебень М400-600 фракции 20-40см, толщиной 10см

Тип 1

30 см

Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия

50%, толщиной 10 см

Песок (ГОСТ 8736-2014), толщиной 10 см

Демонтаж сущ. асфальтового покрытия парковки 314,0
кв.м.
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4

Ситуационный план (М 1:2000)

Устройство площадки для собак ул .

Архитектора Власова, 19 корпус 5

Условные обозначения Выполнение проектных работ на площадки для выгула собак по адресу : г.Москва, ЮЗАО ул

Херсонская д 33 и Арх. Власова 19 к. 5

Местоположение объекта проектирования
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Генеральный план (М 1:500)

Устройство площадки для собак ул .

Архитектора Власова, 19 корпус 5

Выполнение проектных работ на площадки для выгула собак по адресу : г.Москва, ЮЗАО ул

Херсонская д 33 и Арх. Власова 19 к. 5

Условные обозначения:

Существующие здания и сооружения

Существующее\сохраняемое покрытие десткой площадки

Существующее\сохраняемое твердое покрытие проездов (асфальт)

Существующее\сохраняемое твердое покрытие тротуаров, дорожек и площадок

Существующее\сохраняемое озеленение

Поз.

1

Примечание
Тип

кон-

ции

Площадь покрытияНаименование

Ведомость тротуаров, дорожек и площадок

1

2

113,5

кв.м.
Проектируемое покрытие из песчано-гравийной смеси

44,5

м. пог.

Проектируемый садовый бортовой камень 100х20х8,

длинна м.пог.

Проектируемое ограждение площадки для выгула собак

Проектируемое покрытие площадки для выгула собак

3

Номер позиции по ведомости МАФ

Ведомость малых архитектурных форм и переносных изделий 

Нормативное расстояние от окон жилых зданий до площадки выгула собак (20м.)

Нормативное расстояние от детской площадки до площадки выгула собак (40м.)

Проектируемое покрытие из ПГС

Щебень М400-600 фракции 20-40см, толщиной 10см

Тип 1

30 см

Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия

50%, толщиной 10 см

Песок (ГОСТ 8736-2014), толщиной 10 см

Существующие деревья согласано реестру зеленых насаждений (АИС РЗН)
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Ведомость объемов работ 

 

№п/п Наименование вида работ Ед. изм. Кол-во Прим. 

1 2 3 4 5 

1. Основные работы 

2.1. Устройство площадки для собак 

из песчано-гравийной смеси ул. Херсонская д.33 

Разборка асфальтобетонного покрытия 

1. 
Разборка верхнего слоя покрытия из асфальтобетона 

толщиной h=10 см средствами малой механизации 

м
2
 314 

коэф. 2.4      м
3
  

     т  

2. Разборка слоя основания из щебня, толщиной h=5см 

м
2
 314 

коэф. 1.6      м
3
  

     т  

Устройство покрытия из песчано-гравийной смеси 

1 
Устройство подстилающего слоя из песка для строительных 

работ рядовой (ГОСТ 8736-2014) толщиной 10 см 

м
2
 314 

 
     м

3
  

2 
Устройство подстилающего слоя из щебня М400-600 

фракции 20-40см толщиной 10 см 

м
2
 314 

 
     м

3
  

3 
Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием 

гравия  50%, толщиной 10 см 

м
2
 314 

 
     м

3
  

2.2. Устройство площадки для собак 

из песчано-гравийной смеси  ул. Архитектора Власова, 19 корпус 5 

Разборка асфальтобетонного покрытия 

1 
Разработка грунта под устройство покрытия средствами 

малой механизации h=30 см 

м
2
 113,5 

коэф. 2.4      м
3
  

     т  

Устройство покрытия из песчано-гравийной смеси 

1 
Устройство подстилающего слоя из песка для строительных 

работ рядовой (ГОСТ 8736-2014) толщиной 10 см 

м
2
 113,5 

 
     м

3
  

2 
Устройство подстилающего слоя из щебня М400-600 

фракции 20-40см толщиной 10 см 

м
2
 113,5 

 
     м

3
  

3 
Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием 

гравия  50%, толщиной 10 см 

м
2
 113,5 

      м
3
  

м
3
  

2. Устройство бортового камня 

2 
Монтаж бортового камня БР 100.30.15 с бетонным 

основанием (ул. Херсонская д.33) 
м 52  

3 
Монтаж бортового камня БР 100.20.08 с бетонным 

основанием (ул. Архитектора Власова, 19 корпус 5) 
м 44,5  

3. МАФ 

3 См. КП производителя МАФ шт   

 



ООО «Приоритет»
www.LeberGroup.ru | +7 (499) 399-39-30

ИНН 9715311353 | КПП 771501001 | ОГРН 1187746054946

Заказчик: ООО "ОЛСТРОЙГРУПП"

Дата: 23.11.2021

Артикул Изображение Наименование изделия Размеры
Ед. 

изм.

Кол-

во

Стоимость 

оборудования

Всего за 

оборудование

Стоимость 

монтажа

Всего за 

монтаж

ЛГДС-17 Балансир для собак 590 x 2210 x 950 шт 1 55 820,00 55 820,00

ЛГДС-13 Барьер высокий 52 x 1000 x 750 шт 1 33 830,00 33 830,00

ЛГДС-15 Барьер "Лапа" 52 x 910 x 1520 шт 1 42 680,00 42 680,00

ЛГДС-11 Барьер низкий 52 x 1000 x 322 шт 1 11 130,00 11 130,00

ЛГДС-12 Барьер средний 95 x 1000 x 570 шт 1 17 400,00 17 400,00

ЛГДС-21 Бум с горкой и лестницей
424 x 6510 x 

1275
шт 1 253 970,00 253 970,00

Изготовление и хранение всего 

комплекта малых форм без аванса! 

Широкий ассортимент МАФ постоянно 

в наличии на складе!

Коммерческое предложение



ЛГДС-27
Входная арка для собачьих 

площадок
60 x 1500 x 2300 шт 1 34 980,00 34 980,00

ЛГДС-26 Высокий подиум 618 x 1218 x 650 шт 1 37 770,00 37 770,00

ЛГДС-22 Горка-лестница
424 x 3510 x 

1273
шт 1 139 600,00 139 600,00

ЛГДС-20 Горка-площадка-лестница
424 x 5000 x 

1270
шт 1 197 700,00 197 700,00

ЛГДС-18 Змейка для собак 40 x 6040 x 1250 шт 1 61 080,00 61 080,00

ЛГДС-19 Лабиринт для собак
1280 x 5158 x 

820
шт 1 181 510,00 181 510,00

ЛГДС-23.1 Лестница с площадкой
424 x 2951 x 

1275
шт 1 123 120,00 123 120,00



ЛГДС-25 Низкий подиум 618 x 618 x 150 шт 1 28 790,00 28 790,00

ЛГДС-16 Регулируемый барьер 280 x 900 x 800 шт 1 31 880,00 31 880,00

ЛГДС-14 Стойка с кольцом
165 x 1520 x 

1620
шт 1 100 880,00 100 880,00

ЛГДС-24.15 Тоннель 1,5м
1070 x 1500 x 

890
шт 1 84 700,00 84 700,00

ЛГДС-24.3 Тоннель 3м
968 x 3000 x 

1000
шт 1 147 000,00 147 000,00

ЛГДС-23 Трамплин с горкой и лестницей
424 x 7110 x 

1275
шт 1 262 100,00 262 100,00

ЛГУ-46 Урна для собачьих площадок 200 x 280 x 1300 шт 2 41 960,00 83 920,00



ЛГО-20.2
Ограждение из сетки 3D со 

столбом и калиткой (h=2 м)
п.м. 76 7 016,00 533 216,00

Оборудование 2 463 076,00

Монтаж 0,00

в т.ч. НДС 410 512,67

Итого 2 463 076,00

Генеральный директор /С.К. Багдасарян/

Доставка входит в стоимость монтажа

Выезд монтажной бригады производится при заказе работ от 50 000 руб.

Стоимость услуги шеф-монтажа 10000 руб./день.

Изготовление и хранение всего комплекта малых форм без 

аванса!

Срок действия коммерческого предложения - 1 месяц 
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Заказчик: ООО "ОЛСТРОЙГРУПП"
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Артикул Изображение Наименование изделия Размеры
Ед. 

изм.

Кол-

во

Стоимость 

оборудования

Всего за 

оборудование

Стоимость 

монтажа

Всего за 

монтаж

ЛГДС-17 Балансир для собак 590 x 2210 x 950 шт 1 55 820,00 55 820,00

ЛГДС-13 Барьер высокий 52 x 1000 x 750 шт 1 33 830,00 33 830,00

ЛГДС-15 Барьер "Лапа" 52 x 910 x 1520 шт 1 42 680,00 42 680,00

ЛГДС-11 Барьер низкий 52 x 1000 x 322 шт 1 11 130,00 11 130,00

ЛГДС-12 Барьер средний 95 x 1000 x 570 шт 1 17 400,00 17 400,00

ЛГДС-21 Бум с горкой и лестницей
424 x 6510 x 

1275
шт 1 253 970,00 253 970,00

Изготовление и хранение всего 

комплекта малых форм без аванса! 

Широкий ассортимент МАФ постоянно 

в наличии на складе!

Коммерческое предложение



ЛГДС-20 Горка-площадка-лестница
424 x 5000 x 

1270
шт 1 197 700,00 197 700,00

ЛГДС-25 Низкий подиум 618 x 618 x 150 шт 1 28 790,00 28 790,00

ЛГДС-16 Регулируемый барьер 280 x 900 x 800 шт 1 31 880,00 31 880,00

ЛГДС-14 Стойка с кольцом
165 x 1520 x 

1620
шт 1 100 880,00 100 880,00

ЛГДС-24.15 Тоннель 1,5м
1070 x 1500 x 

890
шт 1 84 700,00 84 700,00

ЛГДС-23 Трамплин с горкой и лестницей
424 x 7110 x 

1275
шт 1 262 100,00 262 100,00

ЛГУ-46 Урна для собачьих площадок 200 x 280 x 1300 шт 2 41 960,00 83 920,00



ЛГО-20.2
Ограждение из сетки 3D со 

столбом и калиткой (h=2 м)
п.м. 44 7 016,00 308 704,00

Оборудование 1 513 504,00

Монтаж 0,00

в т.ч. НДС 252 250,67

Итого 1 513 504,00

Генеральный директор /С.К. Багдасарян/

Доставка входит в стоимость монтажа

Выезд монтажной бригады производится при заказе работ от 50 000 руб.

Стоимость услуги шеф-монтажа 10000 руб./день.

Изготовление и хранение всего комплекта малых форм без 

аванса!

Срок действия коммерческого предложения - 1 месяц 


